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U VARAŽDINU, 26. LISTOPAD 2023.

OPIS STANJA ZIMSKOG VRTA 

Zimski vrt uz jugozapadno pročelje izgrađen je u vrijeme velike obnove, u kojoj su tadašnji vlasnici proširili kasnobaroknu kuriju u historicistički dvorac, a obnova je završena 1902. godine. Zadnja velika obnova dvorca uslijedila je sredinom devedesetih godina dvadesetog stoljeća. Pregledom građevine utvrđeno je da su kod te obnove izvedeni radovi na zimskom vrtu, koji ne odgovaraju autentičnom stanju. To se najviše odnosi na parapet sjeverozapadnog zida zimskog vrta, koji je najviše izložen atmosferilijama. Umjesto rastera horizontalnih i uspravnih, drvenih greda vel. 16 x 16 cm i rezbarenih, drvenih uklada između njih, izveden je betonski parapet koji neadekvatno oponaša izvorno stanje. Također je utvrđeno da drvena (kanatna) konstrukcija, uklade i krov dugo nisu održavani i da je krajnje vrijeme da se preostala izvorna konstrukcija obnovi i očuva, a da se neautentični dijelovi zamijene replikama. ”Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživanja” za ”Dvorac Šaulovec” izradio je Duško Čikara, konzervator savjetnik-povjesničar umjetnosti, 2021. godine. U elaboratu vanjska stolarija nije detaljnije obrađena, a sondama su istraženi bojani slojevi na nekoliko stolarskih stavaka pa i u zimskom vrtu. 
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Sl. 1 Sjeverozapadno pročelje zimskog vrta – vidi se betonski parapet
RADOVI NA OBNOVI ZIMSKOG VRTA
Na zimskom vrtu su očuvani svi izvorni detalji pa je za obnovu dovoljno izraditi detaljni troškovnik. Obnovom treba predvidjeti skidanje postojećeg pokrova dvostrešnog krova, koji je izrađen od pocinčanog lima, naknadno obojenog u crveno. Lim je postavljen na daščanu oplatu, a spajan je stojećim prijevojima na razmaku od cca 95 cm. Zbog male trajnosti takvog lima mjestimično je korodirao, a boja se oljuštila. Isto stanje je i s okapnim limom, vjetrovnim limom, uvalama i ležećim žljebovima. Stanje daščane oplate nije moguće utvrditi pa je potrebno predvidjeti njenu zamjenu. Isto se odnosi i na brodski pod koji je postavljen kao podgled strehe. Treba predvidjeti novu oblogu krova cinkotit limom, sa stojećim prijevojima na razmaku od cca 40 cm. Sve ostale limarske elemente treba također predvidjeti iz cinkotit lima, koji je trajan. Na pročeljima zimskog vrta treba predvidjeti skidanje boje sa svih drvenih elemenata i to pjeskarenjem pod niskim tlakom, da se ne oštete rezbarene, drvene uklade. Treba pregledati sve drvene dijelove koji su načeti crvotočinom i truljenjem i zamijeniti ih replikama. Betonski parapet treba ukloniti i napraviti repliku kanatne konstrukcije i uklada. Završno se sva pročelja zaštićuju temeljnim premazom i s dva sloja lazurnog, visoko kvalitetnog premaza, u tonu po izboru konzervatora. U unutrašnjosti zimskog vrta treba predvidjeti brušenje postojećih naliča i bojenje u tonu po izboru konzervatora. 
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Sl. 2 Detalj tipične uklade

VRIJEME IZVOĐENJA
Predviđa se rok za izvedbu u trajanju od pet mjeseci.
                            Projektni zadatak izradio: ovlašteni arhitekt Željko Trstenjak, dipl. inž. arh.
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